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[bookmark: _Toc26250]1  综述
[bookmark: _Toc29997]1.1 简介
    天圣制药集团股份有限公司在建代煎中心，需新购自动加水传输系统设施，为此，根据煎煮工艺技术要求，制订代煎中心自动加水传输系统的用户需求（URS），其内容主要包括自动加水传输系统具体需求。供应商应以此为依据，进行自动加水传输系统的初步规格选型并最终完成详细设计，也是与选定的设备供应商签订的购买协议的一个主要部分。
[bookmark: _Toc19823]1.2 目的
该文件旨在协助用户通过重要的部件、关键参数和必需的选择，以可能的、最经济合理的花费去获得满足用户需求的代煎中心设备等。
[bookmark: _Toc16657]1.3 范围
本文件的范围涉及到了天圣制药集团股份有限公司煎煮中心自动加水传输系统的最低要求，供应商应以URS作为详细设计以及报价的基础。
本设备适用于中药煎煮各环节设备及对应系统。
[bookmark: _Toc5670]1.4 责任
需方对本URS的编制质量负责。供应商要遵守本文件里的信息和条件，须严格按照本URS所明确的法规标准、技术要求、服务要求，提供相关设备设施和服务，须对需方所提供的URS负保密责任。
供应商在设计、制造、组装、设备安装与调试、设备验证时必须要按照URS来执行。
[bookmark: _Toc22380]2  法规与标准
[bookmark: _Toc8382]2.1 法规
除本URS规定要求外，必须符合相关国标规定要求，符合中国安全环保法规要求。
[bookmark: _Toc29003]3  技术要求
[bookmark: _Toc15944]3.1：URS01：技术参数需求
	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS01-1
	第一层浸泡桶输送线+药渣桶输送线,加水区域输送线主框架采用不锈钢304材料、铝合金支架、塑料链板、宽度400mm、电机驱动、输送线总长约65米（具体见设计图纸）
	必需

	URS01-2
	第二层成品包装区输送线，铝合金支架、塑料链板，宽度400mm、电机驱动、输送线长约40米（具体见设计图纸）
	必需

	URS01-3
	第三层净空桶回流输送线，铝合金支架、塑料链板，宽度 400mm、 电机驱动、输送线长 约55 米（具体见设计图纸）
	必需

	URS01-4
	3 套自动加水装置，采用流量计计量。通过识别浸泡桶芯片获取处方加水量，实现自动加水。加水精度单次加水10L内误差小于50ml，大于10L的误差小于100ml
	必需

	URS01-5
	8套缓存浸泡桶滚筒输送线，不锈钢机架、不锈钢滚筒。1 套恒压加水系统，恒压泵，增压泵
	必需

	URS01-6
	加水结束时应避免水锤现象。单个加水口最大流量不低于10L/min。
	必需

	URS01-7
	满足1200方/天的生产能力.
	必需

	URS01-8
	6套RFID信息读取装置。
	必需

	URS01-9
	[bookmark: _GoBack]8套自动分拣推桶机构。
	必需

	URS01-10
	100个浸泡桶（包含电子芯片+防水标签）。配置加水储罐，储罐容积约1立方米。
	必需

	URS01-11
	采用自动标签识别技术，采用工业网络通讯方式，保证了生产分拣速度和稳定运行。满足和主软件数据对接，满足整个生产流程顺畅的运行要求。
	必需


[bookmark: _Toc242689281][bookmark: _Toc3792][bookmark: _Toc242689275]3.2：URS02：控制要求
	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS02-1
	1. 控制系统内对加水数据进行跟踪，与主控系统配合自动提醒操作人员进行生产处理。
2. 控制系统通过主软件系统获得分拣信息，将桶分配到各个煎药位置。
	必需

	URS02-2
	推杆装置：采用气动或者电动推杆结构，推桶动作稳定、安全可靠。
	必需

	URS02-3
	缓冲区：缓冲区结构紧凑，减少对两侧煎药机操作的影响。且缓冲区可以单独设置药桶需求数。
	必需

	URS02-4
	节能控制要求：输送带在自动状态下，如果浸泡区检测到一定时间内没有新药桶上线，输送带自动暂停运行，待有新的药桶上线后输送带才会重新运行。
	必需

	URS02-5
	整线运行速度：25-30米/分钟
	必需

	[bookmark: _Toc242689282]URS02-6
	设备运行监控系统：能够满足监控后段生产设备的运行情况，当后段出现故障应及时提醒操作人员排除，防止桶的堆积对生产的影响，对系统运行设备进行控制监控，方便维修和生产管理；
	必需

	URS02-7
	自动派单：根据客户设定要求进行自动派单，自动识别物料（能够分辨原料桶和废料桶，以及物料筐）。
	必需

	URS02-8
	输送系统和煎药系统软件合作，完成加水时间自动录入，自动跟踪浸泡桶的运行位置，通过软件提醒操作人员根据浸泡时间协调煎药生产；
	必需

	URS02-9
	自动分拣功能：根据煎药设备运行情况和区域划分，自动配送浸泡桶到各个生产区域，当一个区域出现故障可以自动配送到下个区域进行煎药，实现生产的智能化；
	必需


[bookmark: _Toc23663]3.3：URS03：安全要求
	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS03-1
	设备在易于接近的区域有急停装置，推杆有卡桶保护功能。
	必需

	URS03-2
	设备上易对操作人员造成伤害的运动部位应有安全罩，电气控制安装符合行业标准。
	必需

	URS03-3
	设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。
	必需

	URS03-4
	电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。
	必需

	[bookmark: _Toc242689286][bookmark: _Toc242689288]URS03-5
	安全性能符合相关安全标准。
	必需


[bookmark: _Toc17629]3.4：URS04：文件要求
	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS04-1
	供应商应提供可通过审核的标准文件。
	必需

	URS04-2
	须提供文件清单，所有文件资料均须提供1份。
	必需

	URS04-3
	制造单位必须提供用户设备工作原理图、电气原理图、控制盘面仪表。必须提供质量证明书、304不锈材质证明报告，必要的检修图、设备润滑点图，润滑保养周期表。
	必需

	URS04-4
	需提供机器操作保养手册或说明书、故障排除及检修说明书。须提供按照国家相关标准校验的仪器仪表合格证明。
	必需

	URS04-5
	需提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接在线以便核查)。
	必需

	URS04-6
	须提供设备标准操作规程、清洗和维护检修操作SOP。
	必需


[bookmark: _Toc242689289][bookmark: _Toc10977]3.5：URS05：电力要求
	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS05-1
	220V，3 相 5 线制，50Hz。
	必需

	URS05-2
	所有线缆均有标号并有连接线路图。
	必需

	URS05-3
	设备具有接地线和中性线。
	必需

	URS05-4
	电 气 系 统 : 电 气 元 件应 选 用 名 牌 厂 商 的 产 品
	必需

	URS05-5
	1．所有的线路应尽量走接线槽。
2. 所有电缆终端应卷曲包好线头做好相应标记。
	必需

	URS05-6
	所有控制配线必须采用低电压控制系统。
	必需

	URS05-7
	低压接线（24VDC 和通讯/信号线路）应与控制盒中的控制电压和较高的电压隔离开。
	必需

	URS05-8
	电机采用国产名优品牌或进口品牌
	必需


[bookmark: _Toc8538]3.6：项目建设效益
1、实行人、物分流通畅，减少和避免可能的交叉污染，有利于保证药物的品质和安全；
2、物料、成品自动传输，减少人力搬运，有利于提高生产效率。
3、自动加水、自动分拣，有利减少人为操作的差错和失误，提高药物品质；
4、实行药物生产的信息化管理，能够规范生产流程、合理分配生产资源，提高生产效率，更有利于实现药物的生产溯源，保障药物品质安全。
[bookmark: _Toc28949]3.7：项目建设周期
1、项目建设周期为 30 日历天 ，
[bookmark: _Toc8801]4：供应商确认
确认人/日期:

职位:
      
供应商地址及名称：
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